Zielona Góra, dnia 15 lutego 2022 r.

Znak sprawy: ZE9.271.1.2022
Zamawiający:

Miasto Zielona Góra -

Zespół Edukacyjny nr 9

ul. Spawaczy 3D
65- 119 Zielona Góra

Dotyczy zadania pn.:  Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1
(odpowiedzi udzielone narastająco)
Działając na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ.
Pytanie nr 1 
w związku z chęcią złożenia oferty w ramach w/w postępowania zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 15.08.2022 r. W postępowaniu, Zamawiający określił termin realizacji na 30/60 dni od dnia podpisania umowy, jednak biorąc pod uwagę fakt, że program ten obejmuje ogromną liczbę placówek oświatowych, a asortyment, który może zostać sfinansowany w ramach programu jest ściśle określony, podany pierwotnie termin już na dzień dzisiejszy jest nierealny. Wynika to ze specyfiki programu Laboratoria Przyszłości, w ramach którego zamówienie zostanie udzielone. Program ten obejmuje swoim zasięgiem bardzo dużą liczbę placówek oświatowych, a asortyment, który może zostać sfinansowany w jego ramach jest ściśle określony. Wymóg wydatkowania minimum 60% przyznanych środków jeszcze w 2021 roku sprawił, że na rynku zaistniało ogromne zapotrzebowanie na wyposażenie ujęte Programie, któremu to zapotrzebowaniu rynek nie był i w najbliższym czasie nie będzie w stanie sprostać. Stany magazynowe polskich dystrybutorów wielu z produktów ujętych w Programie wyczerpały się, a nowe dostawy planowane są dopiero na nadchodzące miesiące. Dodatkową przeszkodą jest sytuacja epidemiologiczna, która ma miejsce zarówno w Polsce jak i na świecie. Konsekwencje ostatniej fali pandemii COVID-19 są wyraźnie odczuwalne w sektorze handlowym, przede wszystkim jako zmniejszenie możliwości logistycznych przedsiębiorstw. Zarówno w transporcie morskim, powietrznym, jak i lądowym, występują duże utrudnienia, które negatywnie wpływają na terminy realizacji zamówień. Okres oczekiwania na dostawy, w szczególności na towary sprowadzane z zagranicy, a także na komponenty niezbędne do produkcji w Polsce, jest wydłużony.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 15.08.2022 r. Pozwoli

nam to zrealizować Państwa zamówienie z najwyższą starannością i dostarczyć takie produkty, jakie Państwo wybrali.
Odpowiedź nr 1 – zamawiający nie przedłuży terminu realizacji do 15.08.2022 r. Zamawiający informuje, że w 
§ 12 ust. 2 lit. b wprowadził możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w „sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, których wystąpienie zostało zaakceptowane przez zamawiającego - stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji. 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Podpis kierownika zamawiającego 
Miejsce publikacji: https://bip.ze9zg.edu.pl/zamowienia_publiczne/5/status/rodzaj/wzp/zwr/

